

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ VIỆT CƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 189/QĐ-UBND

Việt Cường, ngày 9 tháng 9 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Việt Cường (đoạn từ đường gom cao tốc 5B đến cuối đường WB đi lên đường 382 xã Thanh Long và đoạn từ nhà Ông Liên Thời đến nhà ông Oai Xuyên).

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VIỆT CƯỜNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 của Quốc Hội; Luật số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019 về sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ban hành ngày 18/6/2014;

Căn cứ nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 01/10/2023 của Hội đồng nhân dân xã Việt Cường về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công của xã Việt Cường, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên gửi kèm theo Phụ lục số 1: Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Việt Cường (Đoạn từ đường gom cao tốc 5B đến cuối đường WB đi lên đường 382 xã Thanh Long và đoạn từ nhà ông Liên Thời đến nhà ông Oai Xuyên);

Căn cứ Quyết định số 74a/QĐ-UBND ngày 22/05/2024 của UBND xã Việt Cường về việc phê duyệt dự án: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Việt Cường (Đoạn từ đường gom cao tốc 5B đến cuối đường WB đi lên đường 382 xã Thanh Long và đoạn từ nhà ông Liên Thời đến nhà ông Oai Xuyên);

Căn cứ Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 05/09/2024 của UBND xã Việt Cường về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Việt Cường (Đoạn từ đường gom cao tốc 5B đến cuối đường WB đi lên đường 382 xã Thanh Long và đoạn từ nhà ông Liên Thời đến nhà ông Oai Xuyên);

Xét hồ sơ nhiệm vụ khảo sát xây dựng bước lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán do Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và chuyển giao công nghệ Thành An lập.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Việt Cường (đoạn từ đường gom cao tốc 5B đến cuối đường WB đi lên đường 382 xã Thanh Long và đoạn từ nhà Ông Liên Thời đến nhà ông Oai Xuyên) với các nội dung sau:

1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Việt Cường (đoạn từ đường gom cao tốc 5B đến cuối đường WB đi lên đường 382 xã Thanh Long và đoạn từ nhà Ông Liên Thời đến nhà ông Oai Xuyên)

2. Địa điểm XD: Xã Việt Cường, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

3. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Việt Cường.

4. Loại, cấp công trình: Công trình đường giao thông, cấp IV.

5. Đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và chuyển giao công nghệ Thành An.

6. Quy mô đầu tư:

- Vận tốc thiết kế $V=30\text{km/h}$;

- Tải trọng thiết kế: Trục xe 6T, kiểm toán tải trọng trục 10T; Tải trọng thiết kế cầu, cống và công trình: HL93

- Loại mặt đường: Mặt đường bê tông nhựa chặt rải nóng

- Tổng chiều dài khoảng $L=2,035\text{Km}$ trong đó tuyến 1 dài khoảng $1,746\text{Km}$ tuyến 2 dài khoảng $0,289\text{Km}$.

7. Nhiệm vụ và phạm vi khảo sát:

a) Nhiệm vụ khảo sát:

- Nhằm cung cấp đầy đủ, chính xác địa hình, địa vật, hiện trạng thoát nước, kênh, mương thủy lợi, ao, hồ, khu vực dân cư, đất canh tác nông nghiệp phục vụ công tác lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

b) Phạm vi khảo sát:

Dự án nghiên cứu gồm 2 tuyến đường có tổng chiều dài $L=2035\text{m}$, cụ thể như sau:

- Tuyến 1: Từ đường gom cao tốc 5B đến cuối đường WB đi lên đường 382 xã Thanh Long, điểm đầu giao với đường gom cao tốc 5B, điểm cuối giao với đường WB, chiều dài tuyến khoảng $L=1746\text{m}$

- Tuyến 2: Từ nhà Ông Liên Thời đến nhà ông Oai Xuyên, điểm đầu nhà ông Liên Thời (đường trục xã), điểm cuối nhà ông Oai Xuyên, tổng chiều dài tuyến khoảng $L=289\text{m}$

8. Nội dung khảo sát:

- Khảo sát địa hình, hiện trạng hệ thống giao thông trong khu vực và các công trình hiện có liên quan tới dự án.

- Khảo sát các công trình hạ tầng kỹ thuật chủ yếu trên phạm vi công trình.

9. Khối lượng các công tác khảo sát dự kiến:

- Đo trắc dọc tuyến, địa hình cấp III: 1.017,50m

- Đo trắc ngang tuyến, địa hình cấp III: 1.624m

* Khối lượng công việc khảo sát cụ thể sẽ được nghiệm thu theo thực tế.

10. Tiêu chuẩn áp dụng:

- TCCS 31:2020/TCĐBVN: Đường ô tô - Tiêu chuẩn khảo sát;

- TCCS 41:2022/TCĐBVN: Tiêu chuẩn khảo sát, thiết kế nền đường ô tô đắp trên đất yếu;

- TCVN 9398:2012: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung;

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xây dựng lưới độ cao QCVN 11:2008/BTNMT;

- Hệ cao độ, tọa độ VN 2000;

- TCVN 9437:2012: Khoan thăm dò địa chất công trình;

- TCVN 2683:2012: Đất xây dựng - Phương pháp lấy, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu;

- TCVN 4195:2012: Đất xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng riêng trong phòng thí nghiệm;

- TCVN 4196:2012: Đất xây dựng - Phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm trong phòng thí nghiệm;

- TCVN 4197:2012: Đất xây dựng - Phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy trong phòng thí nghiệm;

- TCVN 4198:2012: Đất xây dựng - Các phương pháp xác định thành phần hạt trong phòng thí nghiệm;

- TCVN 4199:2012: Đất xây dựng - Phương pháp xác định sức chống cắt trong phòng thí nghiệm ở máy cắt phẳng;

- TCVN 4200:2012: Đất xây dựng - Phương pháp xác định tính nén lún trong phòng thí nghiệm;

- TCVN 4202:2012: Đất xây dựng - Các phương pháp xác định khối lượng thể tích trong phòng thí nghiệm;

- TCVN 9153:2012: Đất xây dựng - Phương pháp chỉnh lý kết quả thí nghiệm;

- Các tiêu chuẩn hiện hành khác có liên quan.

11. Thời gian thực hiện: 30 ngày.

Điều 2: Đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế được lựa chọn căn cứ nhiệm vụ thiết kế được duyệt, tiến hành các bước khảo sát và lập thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình đảm bảo các tiêu chuẩn, quy định hiện hành của Nhà nước và của tỉnh..

Điều 3. Văn phòng UBND xã, Chủ đầu tư, Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và chuyển giao công nghệ Thành An và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Đại